

Smlouva o dílo

Objednatel č.:

Zhotovitel č.: 128/2015

Městys Louňovice pod Blaníkem, J.Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
zastupuje Ing. Růžena Kučerová - starostka městyse

IČ: 00 232 173

DIČ: CZ00232173

bankovní spojení: *KB Benešov*

číslo účtu: *492802110100*

(dále jen „objednatel“)

a

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsaný obchodním rejstříkem vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 7496

zastupuje Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 321096349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tuto **smlouvu o dílo**

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje za dále oboustranně dohodnutých podmínek zhotovit objednateli dílo konkrétně specifikované v tomto článku a objednatel se zavazuje ujednanou odměnu za jeho provedení zaplatit způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Předmětem smlouvy je zhotovení tohoto díla:

Komunikace

Dílo bude provedeno ve skladbě prací dle nabídky zhotovitele zn. **310/2015** ze dne 2.6.2015, která je uvedena v příloze č. 1 (Rozpočet) této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

II. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo konkrétně specifikované v předchozím článku zhotovit, za předpokladu vhodných klimatických podmínek, v této lhůtě provádění :

Zahájení prací: červen 2015

Dokončení prací: do 30.června 2015

III. Podklady a spolupráce objednatele

Součinnost objednatele bude prováděna dle této smlouvy tak, aby bylo zaručeno bezproblémové provádění prací a bude zahrnovat především:

- oznámení provádění akce majitelům dotčených nemovitostí
- vytýčení sítí, které by mohly být výstavbou ohroženy
- dopravně inženýrské opatření na dotčených komunikacích

IV. Provedení díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli postupem dále určeným v tomto článku.

Zhotovitel při dokončení díla vyzve objednatele k převzetí díla. K zápisu o předání a převzetí díla přiloží zhotovitel dokumenty požadované platnými TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací) prokazující bezvadnou jakost díla. O převzetí díla bude odpovědnými zástupci obou smluvních stran proveden zápis se zhodnocením jakosti provedených prací, soupisem případných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách jejich odstranění. Zápis bude uzavřen prohlášením objednatele, že dílo přejímá.

Nedojde-li k dohodě o převzetí, bude tento zápis obsahovat stanovisko zhotovitele a objednatele.

Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se za to, že zhotovitel ke dni uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.

Technickou přejímku provede:

za Městys Louňovice pod Blaníkem : Ing. Růžena Kučerová (M:603 287 347)
za B E S s.r.o. : Bc. Michal Soukup (M:724 611 012)

V. Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává dohodou obou smluvních stran dle cenové nabídky jako cena pevných jednotkových cen za kompletní dodávku akce takto:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cena bez 21% DPH | 641 708,00 Kč |
| Cena 21% DPH | 134 758,70 Kč |
| Cena včetně 21% DPH | 776 466,70 Kč |

DPH bude účtována v aktuálně platné sazbě.

VI. Způsob úhrady za dílo

Dohodou obou smluvních stran se stanovuje takto :

- Objednatel nebude platit zhotoviteli zálohu v termínu před zahájením prací.
- Zhotovitel v dohodnutých intervalech - po zhotovení ucelené části nebo na konci měsíce předá objednateli fakturu, která bude vystavena na základě odsouhlaseného „Výkazu provedených prací“ do 90% ceny díla.
V případě, že budou v předávacím protokolu uvedeny vady a nedodělky bude provedena pozastávka 10% z celkové ceny díla. Tato pozastávka bude objednatelem uhrazena do 30 dnů po protokolárním odstranění vad a nedodělků.
- Fakturace bude provedena dle skutečně provedených ploch se splatností 30dní od odeslání faktury zhotovitelem. Faktura bude objednateli předložena ve dvou originálech. Konečná faktura bude proplacena po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- Každá faktura musí obsahovat tyto údaje: Označení zhotovitele a objednatele a jejich adresy, IČ, DIČ, číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, fakturovanou částku s vyčíslením DPH, položkový rozpis provedených prací a výkonů, včetně jejich označení formou samostatné přílohy faktury, razítko a podpis zhotovitele.
- Pokud nebude faktura v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování.
- Podmínky překročení výše nabídkové ceny :

Smluvní cenu je možno překročit z požadavku objednatele a to pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti zadávací dokumentaci.

Smluvní cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny smluvní ceny musí být uzavřena dohoda např. formou zápisu ve stavebním deníku nebo dodatekem ke smlouvě o dílo.

VII. Ujednání o smluvní pokutě

Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu § 2048 a násl. obč. z. smluvní pokutu:

- prodlení objednavatele jako dlužníka se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- prodlením zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
- při nedodržení lhůty s odstraněním vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý den prodlení
- ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů

VIII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. Občanského zákoníku. Záruční doba na provedení díla 36 měsíců.

IX. Jiná ustanovení

V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín realizace prodlužuje o dobu po kterou nepříznivé počasí znemožnilo provádět stavební práce. Bude učiněno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno objednatelem.

Zhotovitel na sebe převezme odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Seznam příloh:

- příloha č. 1:Nabídka zhotovitele (rozpočet) zn. 310/2015 ze dne 2.6.2015

X. Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí na vztahy z této smlouvy obchodní zákoník.

Obě smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu dohodou.

Případné změny této smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy se smluvní strany podepisují.

Smlouvu přezkoumal 


V Louňovicích pod Bláníkem dne 24.6.2015

V Benešově dne 23.6.2015

MĚSTYS LOUŇOVICEM
J. Žižky 16
257 06 Louňovice p. Bláníkem
IČ: 00232173 Tel./Fax: 317 852 658



BES s.r.o.

Za objednatele: 
Ing. Růžena Kučerová - starostka městyse

Za zhotovitele:
Ing. Milan Chotaš - jednatel 

Městys Lounovice pod Bláníkem silnice č. II/125, II/150 Louňovice pod Bláníkem

Položkový rozpočet

II/125

| | |
|----------------|---------------------|
| Stan. uzlové | 2311A112 - 2311A035 |
| Stan. provozní | 12,000 - 13,100 |

| | | | | | |
|---------|-------|---------|------|----------|-------|
| délka : | 1 100 | šířka : | 1,42 | plocha : | 1 562 |
|---------|-------|---------|------|----------|-------|

II/150

| | |
|----------------|---------------------|
| Stan. uzlové | 2311A007 - 2311A026 |
| Stan. provozní | 18,154 - 18,387 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------|-----|
| délka : | 233 | šířka : | 1,40 | plocha : | 326 |
|---------|-----|---------|------|----------|-----|

Celkem

| | |
|----------------|--|
| Stan. uzlové | |
| Stan. provozní | |

| | | | | | |
|---------|-------|---------|--|----------|-------|
| délka : | 1 333 | šířka : | | plocha : | 1 888 |
|---------|-------|---------|--|----------|-------|

| p.č. číslo položky | Popis | MJ | Množství | jed.cena | CELKEM | Poznámka |
|-----------------------------|---|----------------|----------|-----------|-------------------|----------|
| 1 | 22613 Frézování ploch do hloubky 4 cm | m ² | 1 888,00 | 60,00 | 113 280,00 | |
| 2 | 20111 Čištění - metení strojné samosběrem | m2 | 1 888,00 | 1,00 | 1 888,00 | |
| 3 | 21820 Asfaltový beton ABS I v tl. 5 cm | m2 | 1 888,00 | 263,00 | 496 544,00 | |
| 4 | 21844 Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 - 25 cm | m2 | 134,00 | 144,00 | 19 296,00 | |
| 7 | DIO | kpl | 1,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| 8 | | | | | 0,00 | |
| 9 | | | | | 0,00 | |
| 10 | | | | | 0,00 | |
| 11 | | | | | 0,00 | |
| Základní cena celkem | | | | bez DPH | 641 708,00 | |
| DPH (21%) | | | | DPH | 134 758,70 | |
| Cena celkem vč. DPH | | | | | 776 466,70 | |


BEOS s.r.o.
 256 17 BENEŠOVSKÁ PAVLOVA 625

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Objednatel č.:

Zhotovitel č.: 128/2015

Městys Louňovice pod Blaníkem, J.Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
zastupuje Ing. Růžena Kučerová - starostka městyse

IČ: 00 232 173

DIČ:CZ00232173

bankovní spojení: *KB Benešov*

číslo účtu: *192812110100*

(dále jen „objednatel“)

a

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsaný obchodním rejstříkem vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 7496

zastupuje Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 321096349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tento dodatek **smlouvy o dílo**

Článek II. Doba provedení díla se ruší a nahrazuje ve znění :

II. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo konkrétně specifikované v předchozím článku zhotovit, za předpokladu vhodných klimatických podmínek, v této lhůtě provádění :

Zahájení prací: červenec 2015

Dokončení prací: do 31.července 2015

Ostatní články tímto dodatkem nedotčené jsou nadále platné .

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy se smluvní strany podepisují.

Smlouvu přezkoumal *[podepsáno]*

V Louňovicích pod Blaníkem dne *25.6.2015* V Benešově dne *26.6.2015*

MĚSTYS LOUŇOVICE P. BLANÍKEM

J. Žižky 16

257 06 Louňovice p. Blaníkem

IČ: 00232173 Tel./Fax: 317 852 658

BES s.r.o.

256 01 BENEŠOV Sukova 625 (18)

Za objednatele: *[podepsáno]*
Ing. Růžena Kučerová - starostka městyse

Za zhotovitele: *[podepsáno]*
Ing. Milan Chotaš - jednatel