Příloha 5 – Návrh smlouvy o dílo
Návrh smlouvy o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

	Objednatel:  

Zastoupená:

Sídlo:

     IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 

Tel.:

E-mail:


	Městys Louňovice pod Blaníkem
Ing. Václavem Fejtkem, starostou
Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16
00232173
CZ 00232173
ČNB

94-4311121/0710

773 757 570
urad@lounovicepodblanikem.cz

jako „objednatel“ na straně jedné




a

	Zhotovitel:

Zastoupená:

Sídlo:        

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:


	společnost ……………..., zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u ……………soudu v ……………………pod sp. zn. …... 

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………… 

………………

………………

………………

………………

………………

jako „dodavatel“ na straně druhé




Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu:

 

I. Předmět smlouvy
1) Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující dílo: 

„Vodovod ul. Táborská“ (dále jen „Dílo“)

2) Rozsah díla je dán projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Petrem Datlem, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČ 12577219 a položkovým rozpočtem zhotovitele. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Nabídkový rozpočet dle oceněného výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3) Součástí díla je úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

4) Zhotovitel potvrzuje, že se v rozsahu objednatelem poskytnutých informací seznámil s rozsahem a povahou díla, že převzal dokumentaci dle vyhl. č. 169/2016 Sb., že nemá k předložené projektové dokumentaci žádné výhrady a prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění díla nezbytné. Objednatel potvrzuje, že poskytl zhotoviteli tímto veškeré technické, kvalitativní a jiné informace nezbytné k realizaci díla.

5) Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace, zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
 

II. Cena Díla 
1) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení prací uvedených v článku I. smlouvy a příloze č. 1 této smlouvy činí částku ve výši:

cena základní 


Kč

DPH



Kč

cena včetně DPH

Kč

2) Cena díla je nejvýše přípustná a pevná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce dle výkazu výměr včetně odvozu a likvidace nepotřebného materiálu, veškeré dodávky, činnosti a náklady související s realizací předmětu díla dle čl. I této smlouvy v kvalitě podle platných norem vztahujícím se k dílu.
3) Dodané materiály a vybavení musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.

4) Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne v jejím konečném vyčíslení.

5) Změna ceny díla je možná, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

III. Platební podmínky
1) Objednatel nebude poskytovat zálohy. Dílo bude fakturováno průběžně dle skutečně provedených prací až do výše maximálně 95% ceny plnění dle oceněného výkazu výměr a to na základě zjišťovacích protokolů. Zbývajících 5% bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
2) Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Daňové doklady budou mít všechny náležitosti a budou předány ve dvou vyhotoveních s označením názvu projektu. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací a dodávek dle oceněného výkazu výměr odsouhlaseným objednatelem nebo jím pověřenou osobou.

IV. Pojištění
1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám).

V. Doba trvání smlouvy
1) K předání staveniště dojde ve lhůtě do dvou měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Předáním staveniště se rozumí sepsání protokolu o předání staveniště.

2) Práce na díle budou zahájeny ve lhůtě do 14 dnů od předání staveniště. Dokončení veškerých prací spojených s realizací díla bude nejpozději do ……….. 
3) Předání a převzetí stavby bude stvrzeno předávacím protokolem. Po bezvadném předání a převzetí díla objednatelem počíná běžet záruční lhůta 

VI. Sankce, smluvní pokuty
1) V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH, kterou uhradí zhotovitel objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení.

2) Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody ve výši rovnající se částce sankčně po objednateli nárokované ze strany poskytovatele dotace v případě, že v důsledku prodlení zhotovitele či jiných jeho pochybení bude objednatel povinen tuto sankci uhradit z důvodu porušení rozpočtové kázně či z jiného obdobného důvodu.

3) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4) Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit v termínu sjednaném v předávacím protokolu. Strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v předávacím protokolu ve výši 600 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení za každý kalendářní den prodlení.

5) Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady reklamované v záruční době nebo nepokračuje-li v jejím odstraňování, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, v němž zhotovitel nezahájí či nepokračuje v odstraňování vady.

6) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je tato splatná do 15 dnů ode dne odeslání výzvy k její úhradě objednatelem. Objednatel je oprávněn sankční částku odečíst z konečné faktury – daňového dokladu. 

VII. Staveniště

1) Zhotovitel zabezpečí vytýčení podzemních vedení a zavazuje se dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

2) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.

3) Zhotovitel si v případě potřeby zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií a vody včetně případného měření odběrů. 

4) Jestliže bude potřeba v souvislosti se zahájením prací a stavbou umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel, včetně projednání s vlastníkem komunikace a Policií ČR. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Bude-li to potřeba, zhotovitel požádá MěÚ Vlašim o "Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace" a "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích".
5) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VIII. Provádění díla

1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a požadované kvalitě. Do doby předání díla objednateli nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel.

2) Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram prací, předkládat objednateli soupis provedených prací dle výkazu výměr a prokázat tak dodržování stanovených termínů.

3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li tento určen. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. O výzvě ke kontrole a provedené kontrole zakrytých prvků bude učiněn zápis ve stavebním deníku. 

4) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či projektovou dokumentací odsouhlasenou objednatelem a ustanoveními této SOD, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dodržoval rozsah a způsob provádění díla uvedený v projektové dokumentaci, vady vzniklé vadným prováděním díla odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoli prokázat, že odborné práce jsou prováděny pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů s kvalifikací v příslušném oboru. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy bez sankcí v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora Krajského úřadu Středočeského kraje nebo mu bude poskytovatelem dotace doporučeno, případně nařízeno, provést nové výběrové řízení.

IX. Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od realizačního projektu stavby schváleného objednatelem a další skutečnosti a informace ovlivňující plnění předmětu plnění této SOD.

2) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel či stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy k tomu oprávněné.

3) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4) Stavební deník bude veden do dne dokončení stavby, resp. do odstranění případných vad a nedodělků. 

5) Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a všem oprávněným osobám bude přístupný kdykoli po celou pracovní dobu. Objednatel obdrží originál stránky oddělené ze stavebního deníku vždy poté, kdy tato stránka byla úplně vyplněna.

X. Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Má-li dílo vady, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a pokračovat v něm. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2) O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Vady a nedodělky jsou důvodem nepřevzetí díla.

3) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit s předstihem alespoň 7 dnů, kompletní dokumentaci, zejména:
a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem

4) Dílo je považováno za ukončené dnem, kdy dojde k odstranění všech vad a nedodělků a k vyklizení staveniště.

5) Smluvní strany se dohodly pro případ vady předmětu díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady.

XI. Záruky

1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

2) Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

3) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Je-li vadou či vadami díla porušena smlouva podstatným způsobem, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.

4) Požaduje-li objednatel odstranění vady dodáním náhradního plnění či opravou, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od prokazatelného obdržení reklamace zahájit práce na odstranění vad, v těchto pracích pokračovat až do úplného odstranění vad. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že smlouva je porušena podstatným způsobem.

5) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6) Nezahájí-li zhotovitel práce směřující k odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. Vyšší moc

1) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2) Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, které se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má kterákoli ze stran právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení.

XIII. Změna smlouvy

1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná oboustranná dohoda o celém obsahu dodatku.

2) Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy tehdy, neplní-li zhotovitel ve dvou po sobě jdoucích měsících harmonogram prací nebo neprokáže-li zhotovitel objednateli jeho plnění.

3) Rozhodne-li se některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a zákonné ustanovení či ustanovení ve smlouvě, které ji k takovému kroku opravňuje.

4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká a práva a povinnosti stran se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a nároku na úhradu smluvní pokuty, které tímto nezanikají.

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení. Změny a doplňky smlouvy lze provést pouze na základě písemných, číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

3) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Louňovicích pod Blaníkem dne ……………
  ................................................                                                          ................................................

    Ing. Václav Fejtek, starosta



                                                                     Městys Louňovice pod Blaníkem





                                                               

                (objednatel)







     (zhotovitel)
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